Ziņojums par iepirkumu
 „Sociālās dzīvojamās mājas pagraba drenāžas izbūve Kuldīgas ielā 34, Liepājā”.
	Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu
	Liepājas pilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000063185

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

	Pasūtītājs, kas slēdz iepirkuma līgumu


	SIA „Komunālā pārvalde”

Reģistrācijas Nr. 42103017215
Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

	Iepirkuma identifikācijas numurs
	LPP 2015/17

	Iepirkuma veikšanas kārtība
	Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem.

	Līguma priekšmets
	Sociālās dzīvojamās mājas pagraba drenāžas izbūve Kuldīgas ielā 34, Liepājā atbilstoši SIA “A Projekts” izstrādātājai vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijai “Sociālās Dzīvojamās mājas pagraba drenāžas izbūve Liepājā, Kuldīgas ielā 34”. 

	Līguma izpildes termiņš
	90 (deviņdesmit) dienas

	CPV kods
	45453000-7  Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts. Būvdarbi

	Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv
	27.02.2015.

	Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums
	Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmums Nr.264

	Iepirkumu komisijas sastāvs
	Didzis JĒRIŅŠ,

Eva CIEKURZE,

Sergejs DIKTERJOVS

Uldis KLAKS-KLEINS
	Zanda KRŪMIŅA

Dina KUPAČA

Ilmārs OZOLIŅŠ-OZOLS

	Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

	Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.

	Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ēku būvobjektu būvdarbu vadīšanā kā būvdarbu vadītājam par kopējo summu (abiem līgumiem kopā) ne mazāku par EUR 40’000,00 (četrdesmit tūkstoši euro) apmērā, neskaitot PVN. Attiecīgie objekti pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas nodoti ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

	Pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā (Latvijā reģistrētiem pretendentiem būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā ar apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2011., 2012., 2013.) ir vismaz divas reizes lielāks par kopējo piedāvāto līgumcenu bez PVN.

	Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā viena līguma ietvaros ir sekmīgi īstenojis ēku būvdarbu līgumu  ar apjomu ne mazāku kā EUR 40’000,00 (četrdesmit tūkstoši euro) (objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), par kuru ir saņemta pozitīva attiecīgo būvdarbu Pasūtītāja atsauksme.

	Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.

	Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība
	Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu. 

	Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks
	Rožu iela 6, Liepāja

11.03.2015.  plkst. 14.00

	Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
	Rožu iela 6, Liepāja

11.03.2015.  plkst 14.00

	Pretendentu saraksts
	Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas
	Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas pēc aritmētiskās kļūdas labojuma

	SIA „UNIVERSERVISS” 
(42103043538)
	20 598,90
	20 606,90

	„Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks” SIA (42103000295)
	25 784,58
	25 784,58

	SIA „MK Būvniecība”

(42103060985)
	31 723,23
	31 723,23

	SIA „Kurzemes Būvserviss”

(42103040372)
	    39 509,84

	    39 509,84


	SIA „AD Būve”

(42103043400)
	45 887,45
	45 887,45

	Iepirkumu komisijas lēmums

	Pārbaudot pretendenta SIA „UNIVERSERVISS” (42103043538) piedāvājumu, Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) konstatēja, ka:

1) Lokālajā tāmē Nr.1 kolonnā Vienības izmaksas ievadītā  laika norma (c/h) un darba samaksas likme (EUR/h), neatbilst norādītajai darba algai (EUR), kā rezultātā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu, Komisija pretendenta piedāvājumā laboja aritmētisko kļūdu un, vērtējot piedāvājumu, ņēma vērā labojumus.
2) pretendenta piedāvājums būtiski atšķiras no paredzamās līgumcenas un citu pretendentu piedāvātajām līgumcenām, tādejādi radot šaubas par cenas pamatotību. Komisija, ievērojot  Publisko iepirkumu likuma 48.pantā noteikto, pirms iespējamās  pretendenta izslēgšanas no iepirkuma nepamatoti lēta piedāvājuma dēļ, lūdza Pretendentu sniegt detalizētu paskaidrojumu par to kā, neizmantojot mehānismus, paredzēts veikt lokālajā tāmē Nr.1 aprakstītos darbus. 

	2015.gada 30.martā Komisija saņēma un iepazinās ar SIA „UNIVERSERVISS” atbildes vēstuli. 
Komisija norāda, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.7.1.2. punktam „Koptāme, kopsavilkums un lokālās tāmes jāizstrādā atbilstoši 2006.gada 19.decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (turpmāk tekstā -  LBN 501-06).” , kas nosaka:

1. paredzamās būvdarbu līgumcenas noteikšanas kārtību;

2.kārtību, kādā aprēķināmas visu veidu būvju vai to kopuma (būves kopā ar tām piederošām teritorijām, palīgbūvēm, tehnoloģisko aprīkojumu un inženierkomunikācijām), atsevišķu būvdarbu, tai skaitā mehānismu nomas un specializēto darbu, būvniecības izmaksas būvprojektēšanas un būvniecības līgumcenas noteikšanas stadijās.

	Saskaņā ar LBN 501-06,  sagatavojot tāmi virsizdevumos jāparedz  papildu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu. No kā izriet, ka mehānismu izmaksas nav iekļaujamas „Virsizdevumu” sastāvā kā to skaidrojis pretendents. 
Saskaņā ar LBN 501-06 „mehānismu izmaksas” ir mehānismu, palīgierīču, instrumentu nomas vai ekspluatācijas un nolietojuma (amortizācijas) izmaksas būvdarbu veikšanai pēc attiecīgā darba apraksta; būvizstrādājumu transporta (pārtrans​portēšanas) izdevumi būvlaukuma robežās. No kā secināms, ka arī gadījumos, kad būvdarbu veikšanā pielietojamie mehānismi ir pretendenta īpašumā, sagatavojot tāmi, mehānismu izmaksās iekļaujamas mehānismu nolietojuma (amortizācijas) izmaksas un, ja vien projektā paredzēto būvdarbu veikšanā mehānismi ir jāpielieto, nav iespējama situācija, kad pretendentam šādas izmaksas neveidojas.

	Tāpat Komisija norāda, ka mehānismu izmaksas nav iekļaujamas  tāmē sadaļā „Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem”, jo saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.3 „Līgumprojekts” finanšu rezerve ir  
izmantojama faktiski izpildīto un Pasūtītāja pieņemto darbu daudzumu apmaksai šādos gadījumos:
· ja faktiskie darbu daudzumi ir lielāki nekā Projekta dokumentācijā paredzētie […]; 

· par darbiem, kas nav paredzēti Projekta dokumentācijā, ir radušies Izpildītājam neparedzamu apstākļu dēļ un nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, […].

Tātad tie ir darbi, kuri nebija iepriekš paredzami, bet mehānismu izmaksas par iepirkumā paredzētajiem darbiem no finanšu rezerves netiek apmaksātas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija pieņēma lēmumu pretendenta piedāvājumu noraidīt kā nepamatoti lētu.




	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības „Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks” SIA (42103000295) par kopējo līgumcenu EUR 25 784,58, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN.

	Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums
	01.04.2015.

	Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks
	Liepāja, 2015.gada 1.aprīlī


	Liepājas pilsētas domes 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
	D.Jēriņš
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