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Iepirkuma LPP 2017/24
nolikuma 6.pielikums
Līguma projekts
līgums Nr. LPP _________
Liepājā,                                                                                                                 2017.gada ____.______  
Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” personā, kuru pārstāv __________________, kurš rīkojas Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.15 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un ______________, tās __________________ personā, kurš rīkojas uz ______________ pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu būvuzraudzības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).
1. Definīcijas

1.1. Būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni).

1.2. Būvlaukums ir atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt).

1.3. Būvdarbi, ir darbi, kas jāveic Būvniekam, lai saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu uzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu Būvi un to sagatavotu nodošanai ekspluatācijā.

1.4. Būvnieks ir darba veicējs, ar kuru ir noslēgts līgums par Būves pārbūvi.
1.5. Autoruzraugs ir Būvprojekta autora pārstāvis, kurš saskaņā ar noslēgto autoruzraudzības līgumu veic autoruzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

1.6. Pasūtītāja pārstāvis ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieks - projekta vadītājs, kurš pārstāv Pasūtītāja intereses būvniecības procesā.
1.7. Atbildīgais būvuzraugs ir Izpildītāja norīkots būvspeciālists, kurš Izpildītāja vārdā veic būvuzraudzību Būvlaukumā.
1.8. Izpildīto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir Forma 2, kuru izmanto izpildīto Būvdarbu uzskaitei.

1.9. Būvdarbu izpildes termiņš ir no Būvlaukuma nodošanas Būvniekam līdz Būvdarbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, kad Būve ir pieņemta ekspluatācijā.
2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas veikt būvuzraudzību objektam – Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, 1.kārta atbilstoši Līguma nosacījumiem un Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

2.2. Pasūtītājs ir veicis iepirkumu „Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, 1. kārta”. (iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2017/24) (turpmāk tekstā – Iepirkums).

2.3. Pamatojoties uz 201__.gada ____.______ līgumu  Nr.LPP_________, Būvdarbus Būvlaukumā veic ______________ , reģistrācijas Nr.___________________.
2.4. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir:

2.4.1. Būvuzraudzības plāns pēc tā iesniegšanas Pasūtītājam;

2.4.2. Izpildītāja iesniegtais finanšu piedāvājums Iepirkumam;
2.4.3. Būvprojekts „Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā” 1.kārta (turpmāk tekstā – Būvprojekts);

2.4.4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” (turpmāk tekstā – Būvvalde) būvatļauja ar atzīmi par Būvdarbu uzsākšanu Nr.246/2015.
2.5. Līgums tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmā atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, I kārta” ietvaros. 

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Ja vien Līgumā nav paredzēts pretējais, slēdzot Līgumu, visas iepriekšējās rakstiski noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku. 

3.2. Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju. 

3.3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

3.4. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.
4. Izpildītāja apliecinājumi

Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka:

4.1. Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības.

4.2. Tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktās būvuzraudzības darbu veikšanai. 
4.3. Būvuzraudzību nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētās būvuzraudzības veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu.
4.4. Izpildītājs ir no Būvnieka un Būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists, kuram nav darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajai Būvei. 

5. Līguma un būvuzraudzības izpildes termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Puses pilnībā ir izpildījušas savas saistības.

5.2. Izpildītājs uzsāk būvuzraudzību pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pastu un nodrošina būvuzraudzību līdz Būves pieņemšanai ekspluatācijā.

5.3. Plānotais Būvdarbu un būvuzraudzības termiņš ir 210 (divi simti desmit) dienas.
5.4. Gadījumā, ja Būvdarbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības termiņš. Būvuzraudzības darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmaksa par laiku, kas nepārsniedz 3 (trīs) mēnešus ietverta Līguma 6.1. punktā noteiktajā Līguma summā. 
5.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības noteikt Būvdarbiem tehnoloģisko pārtraukumu meteoroloģisko apstākļu vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos un tehnoloģiskā pārtraukuma beigām Izpildītājs tiek informēts rakstiski, nosūtot informāciju uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pastu. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts būvuzraudzībā, un par šo laika periodu Izpildītājam netiek paredzēta papildu samaksa.
5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt būvuzraudzības izpildi uz laiku, par to vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

5.7.1. ja Izpildītājs kavē Līguma 10.5.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu;

5.7.2. ja Izpildītājs nenodrošina kvalitatīvu būvuzraudzību un Pasūtītājs par to atkārtoti ir sastādījis un iesniedzis Izpildītājam pretenziju aktu;
5.7.3.  ja Izpildītājs neievēro Līguma 13.sadaļā noteikto iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību. 
5.7.4. jebkurā laikā, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 5.9. punkta noteikumus.
5.8. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Pasūtītāju, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus ilgāk par 20 (divdesmit) dienām. 

5.9. Ja būvuzraudzības izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Būvdarbu apjomam Būvlaukumā. Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.

6. Līguma summa
6.1. Līguma summa ir EUR _________ (summa vārdiem) un PVN 21% EUR _______ (summa vārdiem), kopā EUR _______________ (summa vārdiem).
6.2. Līguma summa ietver visu Izpildītājam pienākošos atlīdzību par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī - visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
6.3. Ja būvuzraudzība no Izpildītāja neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināta ilgāk par Līguma 5.4.punktā noteikto termiņu, tad Pasūtītājs par nākamo termiņu maksā samaksu par katru dienu. Samaksa tiek aprēķināta kā vienas dienas izmaksas pie pamatlīguma nosacījumiem (6.1.punktā minētā Līguma summa dalīta ar Līguma 5.3.punktā norādīto būvuzraudzības dienu skaitu), kas reizinātas ar Līgumā minētā Būvdarbu termiņa pagarinājuma dienu skaitu.

7. Norēķinu kārtība

7.1. Visi norēķini tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro.

7.2. Pasūtītājs veic tikai tādas būvuzraudzības apmaksu, kas veikta atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kas pieņemta ar Pušu parakstītu būvuzraudzības darbu nodošanu – pieņemšanas aktu.

7.3. Apmaksa Izpildītājam par būvuzraudzību tiek veikta kā starpmaksājumi un gala maksājums.

7.4. Starpmaksājumi tiek veikti katru mēnesi proporcionāli būvuzraudzības mēnešiem. Maksājumi par būvuzraudzību notiek līdz samaksa par izpildītajiem būvuzraudzības darbiem sasniedz 80% (astoņdesmit procentus) no Līguma summas.
	Maksājuma Nr.p.k.
	Apmaksas periods
	Apmaksājamā summa, t.sk. PVN, EUR

	Starpmaksājums
	Proporcionāli būvuzraudzības mēnešiem
	

	Gala maksājums
	Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, 20% no Līguma summas
	


7.5. Starpmaksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Ikmēneša nodošanas – pieņemšanas aktam Izpildītājs pievieno būvuzraudzības apsekošanas atskaites.
7.6. Pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā, galīgā būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 18 (astoņpadsmit) darba dienu laikā veic gala maksājumu.
7.7. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitīšanas diena.

8. Rēķini un būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akts

8.1. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam.

8.2. Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda:

8.2.1. Pasūtītāja nosaukums: “Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” personā”;

8.2.2. teksts: Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmā atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, I kārta”;

8.2.3. šī Līguma numurs;

8.2.4. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām;

8.2.5. vai tas ir starpmaksājums vai gala rēķins;

8.2.6. Būvuzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

8.3. Katrā darba nodošanas – pieņemšanas aktā ir jāuzrāda:

8.3.1. atskaites periods;

8.3.2. Pasūtītāja nosaukums: “Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” personā”;
8.3.3. teksts: Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmā atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, I kārta”;

8.3.4. Līguma numurs.
9. Būvuzraudzības darbu nodošana un pieņemšana

9.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto apsekošanas atskaiti un paraksta to vai, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar būvuzraudzības apsekošanas atskaites kvalitāti, norāda neatbilstības un iesniedz to Izpildītājam.

9.2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav iesniedzis Izpildītājam parakstītu būvuzraudzības darbu nodošanu – pieņemšanas aktu vai attiecīgu rakstisku atteikumu par būvuzraudzības kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto apsekošanas atskaiti.
10. Izpildītāja pienākumi
10.1. Veikt būvuzraudzību atbilstoši Būvprojektam, Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī apstiprinātajām “Ceļu specifikācijas 2017”, būvdarbu līgumam, Iepirkuma nosacījumiem citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līguma pielikumiem.
10.2. Nodrošināt Atbildīgā būvuzrauga atrašanos Būvlaukumā ne mazāk kā 4 (četras) stundas dienā, kad norit Būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās).
10.3. Nodrošināt specializētās jomas sertificētā būvuzrauga atrašanos Būvlaukumā ne mazāk kā 4 (četras stundas) dienā, kad norit specializētie Būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās).
10.4. Nodrošināt, lai visā Līguma izpildes laikā Izpildītājam un tā piesaistītajiem būvspeciālistiem būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemties atbildību, kas Izpildītājam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.5. Izpildītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti būvuzraudzības uzsākšanai t.sk.:

10.5.1. atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas dokumenti, saskaņā ar Līguma 12.4.punktu;

10.5.2. Atbildīgā būvuzrauga un citu būvuzraugu saistību raksts;

10.5.3. bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta neatsaucama Līguma saistību izpildes garantija saskaņā ar Līguma 12.2.punktu;

10.5.4. Būves būvuzraudzības plānu;

10.5.5. citu dokumentāciju, ja to paredz normatīvie akti vai pieprasa Pasūtītājs.
10.6. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc iesniegšanas, jāizskata un jāsaskaņo Būvnieka izstrādāto Darbu veikšanas projektu. Ja Darbu veikšanas projektu Izpildītājs nesaskaņo, tad tas jāatgriež Būvniekam atkārtotai izstrādei, par ko jāinformē Pasūtītājs, nosūtot informāciju uz Līguma 16.1.1.punktā norādīto e-pastu.
10.7. Izpildītājam 1 (vienas) darba dienas laikā jāizskata apsekošanas akts, ko iesniedzis Pasūtītājs vai Būvnieks.

10.8. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pastu, jāiesniedz pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecinājumu, ka Būve ir uzbūvēta atbilstoši Būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

10.9. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā,  pēc Pasūtītāja Būves ekspluatācijas akta kopijas nosūtīšanas uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pastu, jāiesniedz Pasūtītājam galīgais būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akts un rēķins.
10.10. Izpildītājam 4 (četru) dienu laikā jāpārbauda, jāizvērtē un jāsaskaņo Būvnieka sagatavoto Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2), klāt pievienotos uzmērījuma, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, iebūvēto materiālu deklarācijas un Būvdarbu žurnālu ierakstus, par periodu par kuru Būvnieks iesniedz Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2). Ja Izpildītājs konstatē neatbilstības Būvnieka sagatavotā Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktā (Forma 2), Izpildītājs par to informē Būvnieku un Pasūtītāju.

10.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā, pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga, Būvnieka, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma ierasties Būvlaukumā.
10.12. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums, kurā skaidri un precīzi jānorāda visas aktivitātes, kas saistītas ar Būvdarbiem Būvlaukumā.
10.13. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma aktualizēt Būves būvuzraudzības plānu un iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai.

10.14. Kontrolēt, lai Būvnieks ievēro sanāksmēs noteiktos darbu izpildes uzdevumus, termiņus, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būves būvniecību, ekspluatāciju, termiņu ievērošanu.

10.15. Ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu.
10.16. Sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī Būvprojekta grozījumu gadījumā, nodrošināt detalizētu Būvprojekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas, risinājumus.

10.17. Aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar būvniecības dalībniekiem, 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstiski nepieciešamo informāciju (konsultācijas, priekšlikumus, atzinumus, saskaņojumus) vai citu palīdzību, kas saistīta ar Būvdarbu dokumentāciju, Būvdarbiem.

10.18. Izskatīt Būvnieka iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, Būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, Būvdarbu izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai.
10.19. Analizēt, izvērtēt un saskaņot Būvdarbu veikšanas kalendāros grafikus un citus ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto Būvdarbu un Būvprojekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju.
10.20. Piedalīties Būvnieka kvalitātes pārbaudēs un nodrošināt Būvdarbu laikā noņemto B un C materiālu paraugu glabāšanu līdz Būves nodošanai ekspluatācijā.  
10.21. Nepieciešamības vai strīdu gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, nodrošināt būvmateriālu kvalitātes pārbaudi sertificētā laboratorijā. Iepriekš saskaņotas laboratorijas izmaksas sedz Pasūtītājs. 
10.22. Pirms Būves pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas, Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pastu, jāierodas pie Pasūtītājā un jāpārbauda visa Būvnieka sagatavotā un iesniegtā izpilddokumentācija. Nepieciešamības gadījumā jāpieprasa Būvniekam koriģēt, papildināt izpilddokumentāciju līdz Būves pieņemšanai ekspluatācijā.

10.23. Izpildītājam jābūt nodrošinātam ar nepieciešamajām Būvdarbu kvalitātes kontroles ierīcēm.
10.24. Uzraudzīt, lai Būvlaukumā Būvdarbu laikā Būvnieks un atsevišķu Būvdarbu veicēji, ja tādi Būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību. Piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem ar fotofiksācijām, ko iesniegt Pasūtītājam līgumsoda piemērošanai no vainīgās personas.

10.25. Piedalīties konstatēto Būvdarbu defektu fiksācijā, veicot Būvlaukumā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju, sastādīt un parakstīt defektu aktu.

10.26. Pieprasīt un kontrolēt būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu novēršanu, izpildi.
10.27. Izpildītājam nav tiesības vienpusēji pieņemt gala lēmumus, kuri ir saistīti ar izmaiņām Būvdarbu apjomos, būvniecības izmaksās, tehniskajos risinājumos un Būvdarbu laikā izmantojamiem materiāliem.

10.28. 2 (divas) dienas pirms asfaltbetona ieklāšanas Būvnieks informē Izpildītāju par šo darbu veikšanas laiku, par ko Izpildītājs informē Pasūtītāju, nosūtot informāciju uz Līguma 16.1.1.punktā norādīto e-pastu.

11. Sapulces

11.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Atbildīgais būvuzraugs, Pasūtītāja pārstāvis, Būvnieks un Autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi. 

11.2. Atbildīgajam būvuzraugam 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces jānosūta Pasūtītājam risināmie jautājumi un priekšlikumi uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pasta adresei.

11.3. Sapulces vada un protokolē Izpildītājs. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski nosūta sagatavotos protokolus visām klātesošajām personām komentēšanai.

11.4. Protokola forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

11.5. Būvniekam, Pasūtītāja pārstāvim un Autoruzraugam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 11.3.punktā minētās sapulces protokola saņemšanas elektroniski nosūtīt Izpildītājam komentārus, pēc kuru iekļaušanas Izpildītājam laboto protokolu vēlreiz jānosūta visiem sapulces dalībniekiem.

11.6. Izpildītājam ir pienākums pamatot protokolā izvirzītos jautājumus un priekšlikumus, atsaucoties uz Būvprojektu, Līgumu un faktisko situāciju dabā. 

11.7. Protokoli tiek sastādīti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvnieka, viens pie Izpildītāja un viens pie Autoruzrauga. Protokolus paraksta Būvnieks, Pasūtītāja pārstāvis, Atbildīgais būvuzraugs un Autoruzraugs, kas piedalījās sapulcē.
12. Līguma saistību izpildes nodrošinājumi un apdrošināšana

12.1. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem.
12.2. Izpildītājam, Līguma 10.5.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai tās filiāles izsniegta neatsaucama beznosacījuma garantija, uz kā pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes ar prasību segt Pasūtītājam zaudējumus, ja Izpildītājs neizpilda Līguma nosacījumus. Līguma saistību izpildes garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, par summu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas ar PVN un tai jābūt spēkā līdz Būves nodošanai ekspluatācijā

12.3. Izpildītājam jāveic civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502  “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

12.4. Izpildītājam Līguma 10.5.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoša būvuzrauga:

12.4.1. apdrošināšanas polises kopija; 

12.4.2. apdrošināšanas sabiedrības izziņa – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Līguma priekšmetu, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu.
12.5. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas limitiem ir jābūt saskaņā ar Līguma 12.3.punktā minētiem noteikumiem. 

12.6. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Līguma izpildes termiņu un  garantijas periodā, iesniedzot atbilstošus dokumentus Pasūtītājam.

12.7. Ja iesniegtās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises termiņš ir īsāks, nekā tas noteikts, Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms iesniegtās polises darbības termiņa beigām jāiesniedz Līguma 12.3.punktā noteiktajām prasībām atbilstošs polises pagarinājums.

13. Pušu atbildība un līgumsodi
13.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.

13.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.sadaļā minētos pienākumus, Pasūtītājs par konstatēto sastāda pretenziju aktu un nosūta to Izpildītājam. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas.
13.3. Ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas.
13.4. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņš nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas.
13.5. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 17.sadaļā noteikto iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam Līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.

13.6. Pasūtītājs Līgumsodu var ieturēt no Izpildītājam maksājamās atlīdzības.

13.7. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
14. Konfidencialitāte

14.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

14.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

14.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

14.4. Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo būvuzraudzību tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Ierobežojums neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.5. Līguma 14.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

15. Nepārvarama vara

15.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

15.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda paredzamais termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

15.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

16. Pārstāvji un kontaktinformācija

16.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir:

16.1.1. Projekta vadītājs _______________________________ .

16.1.2. Projekta vadītāja Asistents ______________________________.

16.2. Par Līguma izpildi atbildīgās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, tajā skaitā, Atbildīgais būvuzraugs, no Izpildītāja puses tiek noteiktas:

16.2.1. Atbildīgais būvuzraugs: _________________________________________;
16.2.2. būvuzraugs (UKT) ______________________________________.
16.2.3. būvuzraugs (ELT) ______________________________________.
16.2.4. būvuzraugs (EST) ______________________________________.
16.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Līguma 16.1.punktā noteiktās personas, bet Izpildītājs Līguma 16.2.punktā noteiktās personas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 17.sadaļā noteikto. Puse nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

17. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

17.1. Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.

17.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

17.3. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

17.4. Būvuzraudzības darbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

18. Pārējie noteikumi
18.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

18.2. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
18.3. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

18.4. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 8 (astoņām) lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

19. Pušu rekvizīti un paraksti
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