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Iepirkuma LPP 2017/68
līgums Nr. LPP 2017/68
Liepājā,                                                                                                                 2017.gada 31.jūljā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Liepājas pilsētas pašvaldības vārdā, tās izpilddirektora p.i. Didža JĒŖIŅA personā, kas darbojas uz Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.15 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” un Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.jūlija rīkojuma Nr. 407 “Par atvaļinājuma piešķiršanu R.Fricbergam”pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “d4m”, tās valdes locekļa Jāņa Ozolnieka personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kā arī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB Būvniecība”, tās valdes locekļa Jāņa Āboliņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Būvuzrauga partneris), saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu būvuzraudzības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).
1. Definīcijas

1.1. Būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni).

1.2. Būvlaukums ir atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt).

1.3. Tehniskā dokumentācija ir būvprojekti un tehniskais projekts.
1.4. Būvdarbi ir darbi, kas jāveic Būvniekam, lai saskaņā ar apstiprināto Tehnisko dokumentāciju uzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu Būvi un to sagatavotu nodošanai ekspluatācijā.

1.5. Būvnieks ir darba veicējs, ar kuru ir noslēgts līgums par Būvju pārbūvi.
1.6. Autoruzraugs ir Tehniskās dokumentācijas autora pārstāvis, kurš saskaņā ar noslēgto autoruzraudzības līgumu veic autoruzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

1.7. Pasūtītāja pārstāvis ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieks - projekta vadītājs, kurš pārstāv Pasūtītāja intereses būvniecības procesā.

1.8. Atbildīgais būvuzraugs ir Būvuzrauga norīkota persona, būvspeciālists, kurš Būvuzrauga vārdā veic būvuzraudzību Būvlaukumā.
1.9. Izpildīto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir Forma 2, kuru izmanto izpildīto Būvdarbu uzskaitei.

1.10. Būvdarbu izpildes termiņš ir no Būvlaukuma nodošanas Būvniekam līdz Būvdarbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, kad Būves ir sagatavotas pieņemšanai ekspluatācijā.

2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Būvuzraugs ar saviem resursiem apņemas veikt būvuzraudzību objektam – Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā atbilstoši Līguma nosacījumiem un Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

2.2. Pasūtītājs ir veicis iepirkumu „Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā,”” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2017/68) (turpmāk tekstā – Iepirkums).

2.3. Pamatojoties uz 2017.gada 18.jūlija līgumu  Nr.LPPLPP 2017/25, Būvdarbus Būvlaukumā veic “Ceļu, tiltu būvnieks”, reģistrācijas Nr.42103019682.
2.4. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir:

2.4.1. Būvuzraudzības plāns pēc tā iesniegšanas Pasūtītājam;

2.4.2. Būvuzrauga iesniegtais finanšu piedāvājums Iepirkumam;
2.4.3. SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Cukura ielas līdz 14. novembra bulvārim, Liepājā”,
2.4.4. AS “VCI” izstrādātajam tehniskajam projektam “Grīzupes ielas rekonstrukcija posmā no 14. novembra bulvāra līdz pilsētas robežai, Liepājā”;
2.4.5. AS “VCI” izstrādātajam būvprojektam “Izmaiņas tehniskajā projektā (būvprojektā) “Grīzupes ielas rekonstrukcija posmā no 14. novembra bulvāra līdz pilsētas robežai, Liepājā””;
2.4.6. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” (turpmāk tekstā – Būvvalde) 2015.gada 30.oktobra būvatļaujas Nr. 254/2015 un 2016.gada 11.augusta būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.2.-2016-327 (134/2016) ar atzīmi par Būvdarbu uzsākšanu kopijas. 

2.5. Līgums tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” Kohēzijas fonda Projekta “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” ietvaros.
3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Ja vien Līgumā nav paredzēts pretējais, slēdzot Līgumu, visas iepriekšējās rakstiski noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku. 

3.2. Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju. 

3.3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

3.4. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.
3.5. Būvuzrauga partneris uzņemas solidāru atbildību ar Būvuzraugu par Līguma pilnīgu izpildi visā Līguma darbības laikā.

4. Būvuzrauga apliecinājumi

Parakstot Līgumu, Būvuzraugs apliecina, ka:

4.1. Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības.

4.2. Tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktās būvuzraudzības darbu veikšanai. 
4.3. Būvuzraudzību nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētās būvuzraudzības veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu.

4.4. Būvuzraugs ir no Būvnieka un Tehniskās dokumentācijas izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists, kuram nav darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajām Būvēm. 

5. Līguma un būvuzraudzības izpildes termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Puses pilnībā ir izpildījušas savas saistības.

5.2. Būvuzraugs uzsāk būvuzraudzību pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pastu un nodrošina būvuzraudzību līdz Būvju pieņemšanai ekspluatācijā.

5.3. Plānotais Būvdarbu izpildes termiņš ir 450 (četri simti piecdesmit) dienas. Plānotais būvuzraudzības termiņš ir 470 (četri simti septiņdesmit) dienas.
5.4. Gadījumā, ja Būvdarbu kopējais ilgums no Būvuzrauga neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības termiņš. Būvuzraudzības darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmaksa par laiku, kas nepārsniedz 3 (trīs) mēnešus ietverta Līguma 6.1. punktā noteiktajā Līguma summā. 
5.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības noteikt Būvdarbiem tehnoloģisko pārtraukumu meteoroloģisko apstākļu vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos un tehnoloģiskā pārtraukuma beigām Būvuzraugs tiek informēts rakstiski, nosūtot informāciju uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pastu. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts būvuzraudzībā, un par šo laika periodu Būvuzraugam netiek paredzēta papildu samaksa.
5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt būvuzraudzības izpildi uz laiku, par to vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informējot Būvuzraugu, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

5.7.1. ja Būvuzraugs kavē Līguma 10.5.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu;

5.7.2. ja Būvuzraugs nenodrošina kvalitatīvu būvuzraudzību un Pasūtītājs par to atkārtoti ir sastādījis un iesniedzis Būvuzraugam pretenziju aktu;
5.7.3.  ja Būvuzraugs neievēro Līguma 17.sadaļā noteikto iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību. 
5.7.4. jebkurā laikā, nosūtot Būvuzraugam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 5.9. punkta noteikumus.
5.8. Būvuzraugs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Pasūtītāju, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus ilgāk par 20 (divdesmit) dienām. 

5.9. Ja būvuzraudzības izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Būvdarbu apjomam Būvlaukumā. Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Būvuzraugam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.

6. Līguma summa
6.1. Līguma summa ir EUR 73 373,00 (septiņdesmit trīs tūkstoši trīs simti spetiņdesmit trīs eutro un 00 centi) un PVN 21% EUR 15 408,33 (piecpadsmit tūkstoši četri simti astoņi euro un 33 centi), kopā EUR 88 781,33 (astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro un 33 centi ).
6.2. Līguma summa ietver visu Būvuzraugam pienākošos atlīdzību par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī - visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
6.3. Ja būvuzraudzība no Būvuzrauga neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināta ilgāk par Līguma 5.4.punktā noteikto termiņu, tad Pasūtītājs par nākamo termiņu maksā samaksu par katru dienu. Samaksa tiek aprēķināta kā vienas dienas izmaksas pie pamatlīguma nosacījumiem (6.1.punktā minētā Līguma summa dalīta ar Līguma 5.3.punktā norādīto būvuzraudzības dienu skaitu), kas reizinātas ar Līgumā minētā Būvdarbu termiņa pagarinājuma dienu skaitu.

7. Norēķinu kārtība

7.1. Visi norēķini tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro.

7.2. Pasūtītājs veic tikai tādas būvuzraudzības apmaksu, kas veikta atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kas pieņemta ar Pušu parakstītu būvuzraudzības darbu nodošanu – pieņemšanas aktu.

7.3. Apmaksa Būvuzraugam par būvuzraudzību tiek veikta kā starpmaksājumi un gala maksājums.
7.4. Starpmaksājumi tiek veikti katru mēnesi proporcionāli būvuzraudzības mēnešiem. Maksājumi par būvuzraudzību notiek līdz samaksa par izpildītajiem būvuzraudzības darbiem sasniedz 80% (astoņdesmit procentus) no Līguma summas.

	Maksājuma Nr.p.k.
	Apmaksas periods
	Apmaksājamā summa, t.sk. PVN, EUR

	Starpmaksājums
	Būvuzraudzības 1 mēnesis (kopā 16 maksājumi)
	4 439,06

	Gala maksājums
	Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, 20% no Līguma summas
	17 756,37


7.5. Starpmaksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Ikmēneša nodošanas – pieņemšanas aktam Būvuzraugs pievieno būvuzraudzības apsekošanas atskaites.
7.6. Pēc Būvju pieņemšanas ekspluatācijā, galīgā būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic gala maksājumu.
7.7. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitīšanas diena.

8. Rēķini un būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akts

8.1. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam.

8.2. Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda:

8.2.1. Pasūtītāja nosaukums: „Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” personā”;
8.2.2. teksts: Projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/002 “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” īstenošana;

8.2.3. šī Līguma numurs un Projekta vienošanās Nr. (Starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līguma aģentūru);
8.2.4. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām;

8.2.5. vai tas ir starpmaksājums vai gala rēķins;

8.2.6. Būvuzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

8.3. Katrā darba nodošanas – pieņemšanas aktā ir jāuzrāda:

8.3.1. atskaites periods;

8.3.2. Pasūtītāja nosaukums: „Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” personā”;
8.3.3. teksts: Projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/002 “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” īstenošana.
8.3.4. šī Līguma numurs un Projekta vienošanās Nr. (Starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līguma aģentūru.
9. Būvuzraudzības darbu nodošana un pieņemšana

9.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata Būvuzrauga iesniegto apsekošanas atskaiti un paraksta to vai, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar būvuzraudzības apsekošanas atskaites kvalitāti, norāda neatbilstības un iesniedz to Būvuzraugam.

9.2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav iesniedzis Būvuzraugam parakstītu būvuzraudzības darbu nodošanu – pieņemšanas aktu vai attiecīgu rakstisku atteikumu par būvuzraudzības kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Būvuzrauga iesniegto apsekošanas atskaiti.
10. Būvuzrauga pienākumi
10.1. Veikt būvuzraudzību atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī apstiprinātajām “Ceļu specifikācijas 2017”, būvdarbu līgumam, Iepirkuma nosacījumiem citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līguma pielikumiem.
10.2. Nodrošināt Atbildīgā būvuzrauga atrašanos Būvlaukumā ne mazāk kā 4 (četras) stundas dienā, kad norit Būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās). 
10.3. Nodrošināt specializētās jomas sertificētā būvuzrauga atrašanos Būvlaukumā ne mazāk kā 4 (četras stundas) dienā, kad norit specializētie Būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās).

10.4. Nodrošināt, lai visā Līguma izpildes laikā Būvuzraugam un tā piesaistītajiem būvspeciālistiem būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemties atbildību, kas Būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.5. Būvuzraugam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti būvuzraudzības uzsākšanai t.sk.:

10.5.1. atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas dokumenti, saskaņā ar Līguma 12.4.punktu;

10.5.2. Atbildīgā būvuzrauga un citu būvuzraugu saistību raksti;

10.5.3. bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta neatsaucama Līguma saistību izpildes garantija saskaņā ar Līguma 12.2.punktu;

10.5.4. Būvju būvuzraudzības plānus; 
10.5.5. citu dokumentāciju, ja to paredz normatīvie akti vai pieprasa Pasūtītājs.

10.6. Būvuzraugam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc iesniegšanas, jāizskata un jāsaskaņo Būvnieka izstrādāto Darbu veikšanas projektu. Ja Darbu veikšanas projektu Būvuzraugs nesaskaņo, tad tas jāatgriež Būvniekam atkārtotai izstrādei, par ko jāinformē Pasūtītājs, nosūtot informāciju uz Līguma 16.1.1.punktā norādīto e-pastu.
10.7. Būvuzraugam 1 (vienas) darba dienas laikā jāizskata apsekošanas akts, ko iesniedzis Pasūtītājs vai Būvnieks.

10.8. Būvuzraugam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pastu, jāiesniedz pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecinājumu, ka Būves ir uzbūvētas atbilstoši Būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

10.9. Būvuzraugam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā,  pēc Pasūtītāja Būvju ekspluatācijas aktu kopiju nosūtīšanas uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pastu, jāiesniedz Pasūtītājam galīgais būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akts un rēķins.

10.10. Būvuzraugam 5 (piecu) dienu laikā jāpārbauda, jāizvērtē un jāsaskaņo Būvnieka sagatavoto Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2), klāt pievienotos uzmērījuma, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, iebūvēto materiālu deklarācijas un Būvdarbu žurnālu ierakstus, par periodu par kuru Būvnieks iesniedz Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2). Ja Būvuzraugs konstatē neatbilstības Būvnieka sagatavotā Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktā (Forma 2), Būvuzraugs par to informēt Būvnieku un Pasūtītāju.

10.11. Katru nedēļu sagatavot un līdz nākamajai otrdienai iesniegt Pasūtītājam iknedēļas atskaiti, kurā pieraksta visus iknedēļas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, Būvnieka paveiktos darbus, plānotos darbus, kā arī novērojumus, defektu, pārkāpumu fotofiksācijas, problēmas, faktus komunikācijā ar Būvnieku un citām ieinteresētām personām. Iknedēļas atskaiti nosūta uz Līguma 16.1.1.punktā norādīto e-pastu.
10.12. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā, pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga, Būvnieka, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma ierasties Būvlaukumā.
10.13. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums, kurā skaidri un precīzi jānorāda visas aktivitātes, kas saistītas ar Būvdarbiem Būvlaukumā.

10.14. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā aktualizēt būvuzraudzības plānu un iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai.

10.15. Kontrolēt, lai Būvnieks ievēro sanāksmēs noteiktos darbu izpildes uzdevumus, termiņus, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvju būvniecību, ekspluatāciju, termiņu neievērošanu.

10.16. Ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu.

10.17. Sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī Tehniskās dokumentācijas grozījumu gadījumā, nodrošināt detalizētu Tehniskās dokumentācijas risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas, risinājumus.

10.18. Aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar būvniecības dalībniekiem, 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstiski nepieciešamo informāciju (konsultācijas, priekšlikumus, atzinumus, saskaņojumus) vai citu palīdzību, kas saistīta ar Būvdarbu dokumentāciju, Būvdarbiem.

10.19. Izskatīt Būvnieka iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, Būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, Būvdarbu izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai.

10.20. Analizēt, izvērtēt un saskaņot Būvdarbu veikšanas kalendāros grafikus un citus ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto Būvdarbu un Tehniskās dokumentācijas risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju.

10.21. Piedalīties Būvnieka kvalitātes pārbaudēs un nodrošināt Būvdarbu laikā noņemto B un C materiālu paraugu glabāšanu līdz Būves nodošanai ekspluatācijā.  
10.22. Nepieciešamības vai strīdu gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, nodrošināt būvmateriālu kvalitātes pārbaudi sertificētā laboratorijā. Iepriekš saskaņotas laboratorijas izmaksas sedz Pasūtītājs. 
10.23. Pirms Būves vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas, pārbaudīt Būvuzņēmēja sagatavoto un iesniegto izpilddokumentāciju, nepieciešamības gadījumā pieprasīt Būvuzņēmējam koriģēt vai papildināt izpilddokumentāciju. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būves vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā Būvuzraugam jānodod Pasūtītājam tam izsniegtā Tehniskā dokumentācija. 

10.24. Būvuzraugam jābūt nodrošinātam ar nepieciešamajām Būvdarbu kvalitātes kontroles ierīcēm.
10.25. Uzraudzīt, lai Būvlaukumā Būvdarbu laikā Būvnieks un atsevišķu Būvdarbu veicēji, ja tādi Būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību. Piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem ar fotofiksācijām, ko iesniegt Pasūtītājam līgumsoda piemērošanai no vainīgās personas.

10.26. Piedalīties konstatēto Būvdarbu defektu fiksācijā, veicot Būvlaukumā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju, sastādīt un parakstīt defektu aktu.

10.27. Pieprasīt un kontrolēt būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu novēršanu, izpildi.
10.28. Būvuzraugam nav tiesības vienpusēji pieņemt gala lēmumus, kuri ir saistīti ar izmaiņām Būvdarbu apjomos, būvniecības izmaksās, tehniskajos risinājumos un Būvdarbu laikā izmantojamiem materiāliem.

10.29. 2 (divas) dienas pirms asfaltbetona ieklāšanas Būvnieks informē Būvuzraugu par šo darbu veikšanas laiku, par ko Būvuzraugs informē Pasūtītāju, nosūtot informāciju uz Līguma 16.1.1.punktā norādīto e-pastu.

11. Sapulces

11.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Atbildīgais būvuzraugs, Pasūtītāja pārstāvis, Būvnieks un Autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi. 

11.2. Atbildīgajam būvuzraugam 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces jānosūta Pasūtītājam risināmie jautājumi un priekšlikumi uz Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pasta adresei.

11.3. Sapulces vada un protokolē Būvuzraugs. Būvuzraugs 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski nosūta sagatavotos protokolus visām klātesošajām personām komentēšanai.

11.4. Protokola forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

11.5. Būvniekam, Pasūtītāja pārstāvim un Autoruzraugam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 11.3.punktā minētās sapulces protokola saņemšanas elektroniski nosūtīt Būvuzraugam komentārus, pēc kuru iekļaušanas Būvuzraugam laboto protokolu vēlreiz jānosūta visiem sapulces dalībniekiem.

11.6. Būvuzraugam ir pienākums pamatot protokolā izvirzītos jautājumus un priekšlikumus, atsaucoties uz Tehnisko dokumentāciju, Līgumu un faktisko situāciju dabā. 

11.7. Protokoli tiek sastādīti un parakstīti 5 (piecos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvnieka, viens pie Būvuzrauga un viens pie Autoruzrauga. Protokolus paraksta Būvnieks, Pasūtītāja pārstāvis, Atbildīgais būvuzraugs un Autoruzraugs, kas piedalījās sapulcē.
12. Līguma saistību izpildes nodrošinājumi un apdrošināšana

12.1. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Būvuzraugs par saviem līdzekļiem.
12.2. Būvuzraugam, Līguma 10.5.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai tās filiāles izsniegta neatsaucama beznosacījuma garantija, uz kā pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes ar prasību segt Pasūtītājam zaudējumus, ja Izpildītājs neizpilda Līguma nosacījumus. Līguma saistību izpildes garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, par summu ne mazāku kā 2% (divi procenti) no Līguma summas ar PVN un tai jābūt spēkā līdz Būvju nodošanai ekspluatācijā

12.3. Būvuzraugam jāveic civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502  “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

12.4. Būvuzraugam Līguma 10.5.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoša būvuzrauga:

12.4.1. apdrošināšanas polises kopija; 

12.4.2. apdrošināšanas sabiedrības izziņa – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Līguma priekšmetu, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu.
12.5. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas limitiem ir jābūt saskaņā ar Līguma 12.3.punktā minētiem noteikumiem. 

12.6. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Līguma izpildes termiņu un  garantijas periodā, iesniedzot atbilstošus dokumentus Pasūtītājam.

12.7. Ja iesniegtās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises termiņš ir īsāks, nekā tas noteikts, Būvuzraugam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms iesniegtās polises darbības termiņa beigām jāiesniedz Līguma 12.3.punktā noteiktajām prasībām atbilstošs polises pagarinājums.

13. Pušu atbildība un līgumsodi
13.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.

13.2. Ja Būvuzraugs neievēro Līguma 10.sadaļā minētos pienākumus, Pasūtītājs par konstatēto sastāda pretenziju aktu un nosūta to Būvuzraugam. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvuzraugam līgumsodu EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas.
13.3. Ja Būvuzrauga darbība vai bezdarbība ir par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas.
13.4. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Būvuzraugam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņš nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas.
13.5. Ja Būvuzraugs neievēro Līguma 17.sadaļā noteikto iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvuzraugam Līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.

13.6. Pasūtītājs Līgumsodu var ieturēt no Būvuzraugam maksājamās atlīdzības.

13.7. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
14. Konfidencialitāte

14.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

14.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

14.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

14.4. Būvuzraugs drīkst veikt publikācijas par veicamo būvuzraudzību tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Ierobežojums neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.5. Līguma 14.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

15. Nepārvarama vara

15.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

15.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda paredzamais termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

15.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

16. Pārstāvji un kontaktinformācija

16.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā:

16.1.1. Projekta vadītājs _______________________________ .

16.1.2. Projekta vadītāja Asistents ______________________________.

16.2. Par Līguma izpildi atbildīgās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, tajā skaitā, Atbildīgais būvuzraugs, no Būvuzrauga puses tiek noteiktas:

16.2.1. Atbildīgais būvuzraugs (ceļu būvdarbu būvuzraudzība): _________________________________________;
16.2.2. būvuzraugs (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzībā) ______________________________________.
16.2.3. būvuzraugs (elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā) ______________________________________.
16.2.4. būvuzraugs (elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā) ______________________________________.
16.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Līguma 16.1.punktā norādītos pārstāvjus, bet Būvuzraugs Līguma 16.2. punktā norādītos pārstāvjus var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 17.sadaļā noteikto. Puse nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
17. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

17.1. Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.

17.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzrauga personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

17.3. Būvuzraugam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

17.4. Būvuzraudzības darbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Būvuzrauga pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

18. Pārējie noteikumi
18.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

18.2. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
18.3. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

18.4. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 9 (deviņām) lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Būvuzrauga.
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	J.OZOLNIEKS

	z.v.
	z.v.


	BŪVUZRAUGA PARTNERIS:

	Sabiedība ar ierobežotu atbildību

“AB Būvniecība”

	Kr.Valdemāra iela  147, k-2-49, Rīga

LV-1013

	Reģ.Nr.41203031752 

	Sabiedība ar ierobežotu atbildību

“AB Būvniecība”

Valdes loceklis




   

  J. ĀBOLIŅŠ

z.v. 
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