

LĪGUMS Nr.2016/61

Liepājā,

2016.gada 20.maijā.

Liepājas pilsētas pašvaldība, tās izpilddirektora Edgara RĀTA personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 5.novembra saistošo noteikumu Nr.27 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums" pamata, turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS un SIA "SIBLAT", reģistrācijas Nr.LV40003059337, juridiskā adrese: Hika ielā 8, Liepāja, LV-3401, kuru pārstāv tās valdes loceklis Andris Kokins, kas darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā - IZPILDĪTĀJS, saukti arī katrs atsevišķi - PUSE, kopā - PUSES, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - LĪGUMS.

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, apmaksā un saņem, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt izmaiņas SIA "K IDEA" (reģ.Nr.40103251384) izstrādātajā tehniskajā projektā (būvprojektā) "Koncertdārza "Pūt, Vējiņi!" pārbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 57, Liepājā", saskaņā ar šo LĪGUMU, šī LĪGUMA pielikumiem un atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā - DARBS).
- 1.2. PASŪTĪTĀJS ir veicis iepirkuma procedūru "Par iepirkumu "Būvprojekta "Koncertdārza "Pūt, Vējiņi!" rekonstrukcija (pārbūve) Liepājā korekcija" (LPP 2016/61) (turpmāk tekstā - IEPIRKUMS).
- 1.3. LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas ir LĪGUMA pielikumi:
 - 1.3.1. Projektēšanas uzdevums;
 - 1.3.2. IZPILDĪTĀJA piedāvājums un tāme.

2. Vispārīgie noteikumi

- 2.1. PUSES apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.
- 2.2. Ja vien LĪGUMĀ nav tieši paredzēts pretējais, slēdzot LĪGUMU, visas iepriekšējās rakstiski noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp PUSĒM par šī LĪGUMA priekšmetu zaudē spēku.
- 2.3. PUSES apliecina, ka ir sniegušas otrai PUSEI patiesu un pilnīgu informāciju.
- 2.4. PUSES apstiprina, ka tās rūpīgi iepazīnušās ar LĪGUMU un tā pielikumiem un, ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.
- 2.5. LĪGUMA izpildes oficiālā un DARBA valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas LĪGUMA izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei LĪGUMA izpildē. Visi ar LĪGUMA izpildi saistītie dokumenti jānogatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

3. Izpildītāja apliecinājums

- 3.1. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMA summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu PASŪTĪTĀJA prasības, saskaņā ar šo LĪGUMU.
- 3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti LĪGUMĀ noteiktā DARBA veikšanai.

4. Līguma un Darba izpildes termiņi

- 4.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un LĪGUMA attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad PUSES ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no šī LĪGUMA noteikumiem.
- 4.2. IZPILDĪTĀJS apņemas pabeigt LĪGUMA 1.1.punktā minēto DARBU - ne vēlāk kā **2016.gada 18.jūlijā** un nodot PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, atbilstoši šī LĪGUMA 10.2.punktam.
- 4.3. IZPILDĪTĀJS apņemas ne vēlāk kā 35 (trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas prezentēt un ar nodošanas - pieņemšanas aktu iesniegt PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un saskaņošanai ar Projektēšanas uzdevumā norādītajām personām saskaņotas izmaiņas tehniskā projektā (būvprojektā).
- 4.4. PASŪTĪTĀJS izskata tehniskā projekta (būvprojekta) izmaiņas 10 (desmit) darba dienu laikā no tehniskā projekta (būvprojekta) izmaiņu saņemšanas brīža. Ja tehniskā projekta (būvprojekta) izmaiņās

konstatēti trūkumi vai neatbilstības, tad IZPILDĪTĀJAM trūkumi vai neatbilstības jānovērš un jāiesniedz tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņas PASŪTĪTĀJAM atkārtotai izskatīšanai.

- 4.5. Ja PASŪTĪTĀJS nekonstatē trūkums vai neatbilstības tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņās, tad tas saskaņo un iesniedz IZPILDĪTĀJAM tehnisko projektu (*būvprojektu*) būvniecības iesnieguma aizpildīšanai un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai no Būvvaldes. Šajā punktā minētais iesniegums jāsaņemas ar PASŪTĪTĀJU.
- 4.6. Ja PASŪTĪTĀJS pārsniedz šī LĪGUMA 4.4.punktā noteikto termiņu, tad LĪGUMA 4.2.punktā minētais termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik PASŪTĪTĀJS pārsniedza termiņus.
- 4.7. Par jebkuriem objektīviem apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt LĪGUMA izpildi, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU.
- 4.8. PASŪTĪTĀJA konstatēto tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu neatbilstību labošanai patērētais laiks nevar būt par pamatu LĪGUMA 4.2.punktā minētā termiņa pagarināšanai.

5. Līguma summa un norēķinu kārtība

5.1. Līguma summa.

PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu DARBA izpildi EUR 12 000,00 (*divpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi*), PVN 21% EUR 2520,00 (*divi tūkstoši pieci simti divdesmit eiro, 00 centi*), kopā **EUR 14 520,00** (*četrpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit eiro, 00 centi*).

5.2. Norēķinu kārtība par DARBU.

- 5.2.1. PASŪTĪTĀJS veic tikai tāda DARBA apmaksu, kas veikts atbilstoši kvalitātē saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas pieņemts ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 5.2.2. Apmaksa IZPILDĪTĀJAM par DARBU tiek veikta kā avansa maksājums un galīgais norēķins.
- 5.2.3. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM avansu 40% (*četrdesmit procentu*) apmērā no LĪGUMA summas, 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
- 5.2.4. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM galīgo norēķinu par DARBU, atskaitot avansa maksājumu 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā pēc LĪGUMA 4.2.punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

5.3. Rēķini.

- 5.3.1. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem PASŪTĪTĀJAM tajos ir jānorāda PASŪTĪTĀJA nosaukums, LĪGUMA numurs un LĪGUMA punkts, saskaņā ar kuru ir veikama apmaksa, kā arī PASŪTĪTĀJA rekvizīti, kā arī cita informācija pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.
- 5.3.2. Avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins.
- 5.3.3. Kopā ar gala rēķinu jāiesniedz izpildītā DARBA vai DARBA daļas nodošanas – pieņemšanas akts.

6. Sapulces

- 6.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei vai nosūtīts LĪGUMA 15.daļā norādītajam otras Puses pārstāvim uz norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā 3 (*trīs*) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.
- 6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada PASŪTĪTĀJA pārstāvis un protokolē IZPILDĪTĀJA pārstāvis. Sagatavotos protokolus IZPILDĪTĀJS nosūta elektroniski PASŪTĪTĀJAM 2 (*divu*) darba dienu laikā pēc sapulces. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
- 6.3. Ja kāda no Pusēm neierodas uz sapulci un nav savlaicīgi par to brīdinājusi otru Pusi, tad tiek sastādīts akts, kuru paraksta klātesošās personas.

7. Apdrošināšana un zaudējumu atlīdzināšana

- 7.1. IZPILDĪTĀJAM jāveic savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
- 7.2. IZPILDĪTĀJAM 7 (*septiņu*) kalendāro dienu laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM būvprojekta vadītāja, vai Izpildītāja, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecināta kopija atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un maksājuma apliecināša dokumenta kopiju. Ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, IZPILDĪTĀJS kopā ar apdrošināšanas polisi

PASŪTĪTĀJAM iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.

- 7.3. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par LĪGUMA saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram PUSEI šajā sakarā radušos zaudējumus.

8. Projektēšana

- 8.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBU atbilstoši LĪGUMA noteikumiem.
- 8.2. IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņot tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņas ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī ar PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJA pārstāvi un Projektēšanas uzdevumā prasītajām institūcijām.
- 8.3. IZPILDĪTĀJS apņemas projektēšanas gaitā saskaņot galvenos tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņas risinājumus ar Būvvaldi un PASŪTĪTĀJU.
- 8.4. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādā un izsniedz papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja PASŪTĪTĀJAM vai būvuzņēmējam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu griezumi, specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.
- 8.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums bez papildus atlīdzības, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, veikt tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu korekcijas, ja būvdarbu gaitā tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņas konstatētas neatbilstības. Iepriekšminēto tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu korekciju izpildes termiņu nosaka PASŪTĪTĀJS, pie nosacījuma, ka termiņš ir no 2 (*divām*) darba dienām līdz 10 (*desmit*) darba dienām.
- 8.6. IZPILDĪTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU tāmju, darbu apjomu sarakstu un rasējumu detalizācijas pakāpi.
- 8.7. Tāmes izstrādā sertificēts būvinženieris atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 "Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".
- 8.8. IZPILDĪTĀJS atbild uz PASŪTĪTĀJA uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus iesniegtajā tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu dokumentācijā arī pēc DARBA pabeigšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Informācijas iesniegšanas termiņu nosaka PASŪTĪTĀJS, ņemot vērā informācijas sagatavošanai objektīvi nepieciešamo termiņu.
- 8.9. Ja tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu vai kādas tā stadijas izvērtēšanas laikā ieinteresētās institūcijas lūdz sniegt papildu paskaidrojumus, norāda uz kādiem tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu trūkumiem vai nepilnībām, IZPILDĪTĀJS sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un par saviem līdzekļiem novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par LĪGUMĀ noteikto pabeigšanas termiņu konkrētajam darbam. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz LĪGUMĀ noteikto tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu izstrādes pabeigšanas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM LĪGUMĀ noteikto līgumsodu par termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.

9. Darba nodošana un pieņemšana

- 9.1. DARBA pieņemšana notiek, sastādot DARBA nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (*divos*) eksemplāros, ko paraksta PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS. DARBA pieņemšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus, un segt PASŪTĪTĀJAM kļūdaina tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu vai kļūdainu darbu apjomu rezultātā radītos zaudējumus.
- 9.2. Par pabeigtu DARBU uzskatāmas tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņas, kas ir saskaņotas, un par kuru ir saņemta Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, un PASŪTĪTĀJAM iesniegta projektēšanas uzdevumā norādītā dokumentācija noteiktā apjomā un formā.
- 9.3. Visus dokumentus IZPILDĪTĀJS sagatavo latviešu valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tad IZPILDĪTĀJS pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".
- 9.4. PASŪTĪTĀJS izskata saņemto DARBA nodošanas – pieņemšanas aktu un 10 (*desmit*) darba dienu laikā to paraksta un atgriež IZPILDĪTĀJAM vai arī iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBU.

10. Pušu atbildība

- 10.1. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu atsevišķu sadaļu savstarpējo atbilstību un tehniskā projekta (*būvprojekta*) saturu kopumā, pat ja PASŪTĪTĀJS tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņas ir pieņēmis.
- 10.2. Ja IZPILDĪTĀJA izstrādātajā tehniskā projekta (*būvprojekta*) specifikācijās vai darbu apjomos pieļautas kļūdas vai neatbilstības, kā dēļ PASŪTĪTĀJAM palielinās būvdarbu izmaksas kopā par vairāk kā EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), IZPILDĪTĀJS apņemas atlīdzināt radušos papildu izdevumus, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā no šī Līguma summas.
- 10.3. IZPILDĪTĀJS piemēro PASŪTĪTĀJAM līgumsodu, ja LĪGUMĀ paredzētie maksājumi par DARBU netiek veikti LĪGUMĀ noteiktajos termiņos, 0,1% (*nulle komats viena procenta*) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas, saskaņā ar iesniegto rēķinu.
- 10.4. PASŪTĪTĀJS piemēro IZPILDĪTĀJAM līgumsodu, ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek nokavēts kāds no LĪGUMA 4.2., 8.5., 8.8.punktā noteikto termiņu, 0,1% (*nulle komats viena procenta*) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (*desmit procenti*) no Līguma summas, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Turpmākie norēķini starp IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.
- 10.5. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu, ja IZPILDĪTĀJA pārstāvis nav ieradies uz PASŪTĪTĀJA organizētu sapulci EUR 40,00 (*četrdesmit eiro, 00 centi*) apmērā par katru gadījumu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Turpmākie norēķini starp IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.
- 10.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību turpmākas izpildes, kā arī neierobežo PUŠU tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.

11. Būvprojekta mantiskās un nemantiskās autortiesības

- 11.1. Visas mantiskās autortiesības pilnā apjomā un bez nosacījumiem uz tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņām (*tajā skaitā tā etapu, daļu*) un tiem pievienotajiem materiāliem un dokumentiem vienlaicīgi ar DARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu un brīdī, kad PASŪTĪTĀJS pilnībā norēķinājies ar IZPILDĪTĀJU, tiek nodotas PASŪTĪTĀJAM. Tai skaitā PASŪTĪTĀJS iegūst tiesības tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņas pārstrādāt, pārveidot, pārdot vai jebkurā citā veidā brīvi izmantot pēc paša ieskatiem.
- 11.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņas (*tajā skaitā tā etapu, daļu*) izmantot pašam vai nodot izmantošanai paredzētajiem mērķiem trešajām personām, t.sk. citam projektētājam.
- 11.3. IZPILDĪTĀJS vienlaicīgi ar šī LĪGUMA noslēgšanu uzņemas saistības atlīdzināt Pasūtītājam un saistību pārņēmējiem tiešos zaudējumus sakarā ar prasībām, kas var tikt vērstas pret Pasūtītāju attiecībā uz autortiesību pārkāpšanu attiecībā uz tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņām.
- 11.4. Nemantiskās autora tiesības, t.i. tiesības uz vārdu, uz tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņām pieder IZPILDĪTĀJAM (*autoram*). Ja tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņas netiek pārstrādātas, tad attiecīgi IZPILDĪTĀJS (autors) ir norādāms kā attiecīgās sadaļas autors, bet pārstrādāšanas gadījumā, kā līdzautors. Autora tiesības tiek noteiktas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
- 11.5. LĪGUMĀ noteiktā līguma summa ietver pilnīgu atlīdzību par tehnikā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu izstrādāšanu, LĪGUMĀ norādīto tiesību nodošanu PASŪTĪTĀJAM un tehniskā projekta (*būvprojekta*) izmaiņu izmantošanu atbilstoši PASŪTĪTĀJAM nodoto tiesību apjomam.

12. Nepārvarama vara

- 12.1. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu PUSES uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt LĪGUMU, un kas nav izveidojušies kā PUŠU darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus PUSES nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem PUSES nav varējušas nodrošināties, noslēdzot LĪGUMU.

- 12.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otras Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar LĪGUMU un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt LĪGUMĀ paredzēto pienākumu izpildi.
- 12.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, PUSEI, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai PUSEI par minēto apstākļu beigšanos.

13. Līguma izbeigšana

- 13.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt LĪGUMU ar IZPILDĪTĀJU pēc savas iniciatīvas, nemaksājot līgumsodu, bet brīdinot par to IZPILDĪTĀJU rakstiski vismaz 7 (*septiņas*) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:
 - 13.1.1. ja IZPILDĪTĀJS nokavē Līguma izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
 - 13.1.2. ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis Līguma 7.2.punktā prasīto dokumentāciju noteiktā laikā;
 - 13.1.3. ja pret IZPILDĪTĀJU uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir pārtraukta vai izbeigta.
- 13.2. Ja Līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveiktā Darba daļa ir mazāka par saņemto avansu, IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM starpību par nepaveikto darbu apjomu.
- 13.3. IZPILDĪTĀJAM, LĪGUMA izbeigšanas gadījumā, jānodod PASŪTĪTĀJAM izstrādātā dokumentācija esošajā apjomā.

14. Konfidencialitāte

- 14.1. PUSES apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidencialu informāciju (*pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, informāciju par Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par citas Puses darbību*), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
- 14.2. PUSĒM ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un darbiniekiem, ja tiem šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. PUSES apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās LĪGUMA izpildīšanā.
- 14.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
- 14.4. LĪGUMA 14.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas LĪGUMA darbības termiņš.

15. Pārstāvji, sertificētie speciālisti un kontaktinformācija

- 15.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar šo LĪGUMU saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, dokumentu apriņķē, kā arī attiecībā uz DARBA izpildi, ir: _____, tālr.: _____, e-pasts: _____.
- 15.2. PASŪTĪTĀJA pārstāvja kompetencē ir saskaņot Izpildītāja rēķinus, galvenos tehniskā projekta (būvprojekta) izmaiņu risinājumus un Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, piedalīties un vadīt sapulces un parakstīt sapulču protokolus, pieprasīt Izpildītājam atbilstoši Līguma 8.5.punktam papildus dokumentāciju, saskaņot tāmju, darbu apjomu un rasējumu detalizācijas pakāpi.
- 15.3. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: _____, tālr.: _____, e-pasts: _____.
- 15.4. PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu LĪGUMĀ norādīto pārstāvi. PUSES nekavējoties rakstiski informē otru PUSI par pārstāvju nomainīšanu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

16. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomainīšana

- 16.1. Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomainīšana pieļaujama ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.
- 16.2. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (*piecu*) darba

dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- 16.3. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
- 16.4. DARBA izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs DARBA daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomainīšanu. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 16.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt DARBA izpildi līdz IZPILDĪTĀJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus un LĪGUMA 4.2.punktā noteiktais DARBA izpildes termiņš netiek pagarināts.

17. Strīdi

- 17.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
- 17.2. Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

18. Līguma grozījumi

- 18.1. Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.
- 18.2. Līgumā noteiktos termiņus var grozīt Pusēm vienojoties jebkurā gadījumā, kad iestājas tādi apstākļi, kuru dēļ noteikto termiņu pagarinājums ir nepieciešams un šos apstākļus Izpildītājs nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, tai skaitā, bet ne tikai:
 - 18.2.1. ja nepieciešama Darba apturēšana, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - 18.2.2. ja DARBA veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no LĪGUMĀ paredzētajiem, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.

19. Nobeiguma noteikumi

- 19.1. IZPILDĪTĀJS var veikt publikācijas par veicamo DARBU tikai ar PASŪTĪTĀJA iepriekšēju rakstisku piekrišanu, izņemot informāciju, kas ir vispārpieejama.
- 19.2. Visi pielikumi LĪGUMAM ir tā neatņemamas sastāvdaļas, un tie stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi. Pretrunu gadījumā starp LĪGUMA un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.
- 19.3. LĪGUMS ir sastādīts 2 (*divos*) eksemplāros uz 7 (*septiņām*) lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai PUSEI tiek izsniegts viens eksemplārs.

20. Pušu rekvizīti un paraksts