

LĪGUMS Nr. LPP 2016/80

Liepājā

2016.gada 28.septembrī

Pamatojoties uz iepirkuma “Liepājas pilsētas objekta festivālā “Staro Rīga 2016” izveidošana un realizēšana” (LPP 2016/80) rezultātiem, **Liepājas pilsētas dome**, reģistrācijas numurs 90000063185, Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora EDGARA RĀTA personā, kurš darbojas, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas Domes 2016. gada 14.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNO MOSSA”**, reģistrācijas numurs 40103658884, tās valdes priekšsēdētājas Signes Ābelītes personā, kura darbojas uz statūtu pamata, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Izpildītājs apņemas nodrošināt pasākumā “Staro Rīga” Liepājas līdzdalību – dizaina koncepcija, objekta izgatavošana, uzstādīšana un tehniskais nodrošinājums Rīgā, Jēkaba kazarmās no 2016.gada 17. līdz 20.novembrim no plkst. 17.00 - 23.00, kā arī demontāža pēc festivāla norises laika beigām saskaņā ar Līguma noteikumiem un pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk tekstā – Darbs).
2. Izpildītājs apmāca atbildīgos darbiniekus un pasākuma dalībniekus aprīkojuma lietošanā, nodrošina uzstādītā aprīkojuma darbību visā pasākuma norises laikā.
3. Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa ir iepirkuma nolikuma tehniskā specifikācija (1.pielikums) un iepirkumam iesniegtais Izpildītāja piedāvājums (2.pielikums).

2. PAKALPOJUMU NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ

- 2.1.Precīza objekta, tā izvietojuma un darbības principu shēmas, kā arī līguma izpildes laika grafika saskaņošana ar Pasūtītāju jāveic ne vēlāk kā **10 (desmit) darba dienu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas.
- 2.2.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums nekavējoties iesniegt darbu statusa atskaiti par sagatavošanas un plānošanas darbu norisi.
- 2.3.Pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs un Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.4.Ja uzstādītais aprīkojums neatbilst Līguma noteikumiem vai netiek nodrošināta nepārtraukta aprīkojuma darbība, Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu vai pievienot aktam pretenziju par pakalpojuma kvalitāti.
- 2.5.Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam nekavējoties jāsniedz rakstiska informācija Pasūtītājam par Līguma izpildes gaitu.

3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

- 3.1.Līgumcena par pilnīgi un savlaicīgi veiktu kvalitatīvu Darbu ir EUR 5998.00 (*pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro 00 centi*), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 1259,58 (*viens tūkstotis divi simti piecdesmit deviņi euro 58 centi*), kopā EUR 7257,58 (**septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi euro 58 centi**).
- 3.2.Pasūtītājs veic Izpildītājam samaksu par Līguma izpildi šādā kārtībā:
 - 3.2.1. Avansa maksājumu 50% (*piecdesmit procentu*) apmērā no Līgumcenas 30 (*trīsdesmit*) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas;
 - 3.2.2. Gala maksājumu 30 (*trīsdesmit*) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
- 3.3.Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.

3.4. Par maksājuma dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs ir izdarījis pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

4. NEPĀRVARAMA VARA

- 4.1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams pierādīt, ka tie ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi.
- 4.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena Puse par to nekavējoties paziņo otrai Pusei. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja iespējams, jānorāda tās ilgums. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, iesniedz otrai Pusei izziņas, u.c. dokumentus, ko izsniegušas kompetentas iestādes, kas apstiprina nepārvaramas varas un apstākļu iestāšanos.
- 4.3. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramas varas sekas, Puses nosaka saistību izpildes termiņa pagarinājumu, papildus noteikumus.

5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā jāatļūdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
- 5.3. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (*nulle komats viena procenta apmērā*) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (*desmit procentiem*) no Līgumā noteiktās līgumcenas.
- 5.4. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 2.1.punktā noteikto objekta, tā izvietojuma un darbības principu shēmas, kā arī līguma izpildes laika grafika saskaņošanas termiņu, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (*nulle komats viena procenta apmērā*) apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (*desmit procentu*) apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas.
- 5.5. Ja Izpildītājs nenodrošina objekta nepārtrauktu darbību festivāla norises laikā vai objekts netiek uzstādīts pilnā apjomā, kā Puses saskaņojušas, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (*divdesmit procentu*) apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas.
- 5.6. Izpildītājs ir atbildīgs par objekta drošību un sedz trešajām personām radušos zaudējumus.
- 5.7. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem ar autora darbu izmantošanu objektā saistītiem izdevumiem un atļūdzina tos par saviem līdzekļiem.

6. STRĪDU IZSKATĪŠANA

- 6.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
- 6.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- 7.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas saistības.
- 7.2. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par Līguma sastāvdaļām.
- 7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nemaksājot līgumsodu, ja Izpildītājs kavē Līguma 2.1.punktā noteikto izpildes termiņu vairāk 3 (*trīs*) darba dienas vai neveic Darbu visā Līguma 1.punktā noteiktajā termiņā, par to paziņojot Izpildītājam rakstiski.

7.4. Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī pēc Pušu vienošanās.

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

- 8.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas vadītāja Zane Ģirne, mob.: XXXXXXX, epasts: XXXXX
- 8.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: Signe Ābelīte mob: XXXXXXX, e-pasts: XXXXX
- 8.3. Katrai Pusei ir tiesības mainīt Līgumā norādīto kontaktpersonu, par to savlaicīgi informējot otru Pusi..
- 8.4. Pušu atbildīgās kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes kontroli, nodrošina Pušu komunikāciju, dokumentu sagatavošanu Līguma saistību izpildes jautājumos.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 9.1. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (*divos*) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
- 9.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt.
- 9.3. Puses rakstiski paziņo viens otram par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses, bankas rekvizītu maiņu, tā reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī citu rekvizītu izmaiņām – 5 (*piecu*) darba dienu laikā. Pēc paziņojuma saņemšanas (atzīme par saņemšanu) tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10. PUŠU REKVIZĪTI

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma nosaukums: Liepājas pilsētas objekta festivālā "Staro Rīga 2016" izveidošana un realizēšana.

Festivāla norises laiks: no 2016.gada 17.novembra līdz 20.novembrim, katru dienu no plkst. 17.00 - 23.00

Festivāla Staro Rīga 2016.gada tēma ir "GAISMA AUSA...". Tās iedvesmas avots ir latviešu komponista Jāzepa Vītola 1899. gadā uzrakstītās kora dziesmas "Gaismas pils" ar latviešu pirmās atmodas dzejnieka Ausekļa vārdiem.

Domājot par projektiem/ idejām objektiem, festivāla tēma ir izvēršama vispārinātā veidā. Nav obligāti jāveido objekti ar dziesmas muzikālo materiālu vai jāatspoguļo dziesmas teksts.

Liepājas dalības mērķi: veicināt Liepājas atpazīstamību gan Latvijas, gan Eiropas mērogā.

Festivāla objekta mērķauditorija: Latvijas un Eiropas iedzīvotāji visās vecuma kategorijās

Situācijas apraksts: Liepājas pilsēta jau divus gadus veiksmīgi ir piedalījusies festivālā "Staro Rīga" ar atraktīviem vizuālajiem un tehniskajiem projektiem. Ir saņemti pozitīvi novērtējumi un raugoties ilgtermiņā, dalība starptautiskajā festivālā ir lielisks pilsētas mārketinga instruments.

Darba uzdevumi:

1. Izveidot gaismas instalāciju/tehnisko risinājumu objektam, kas festivāla ietvaros piesaistītu skatītāju interesi;
2. Objektam ir jābūt radošam, jāiekļaujas pilsētvidē. Objekts tiks izvietots Rīgā, Jēkaba kazarmās, iepretim Liepājas pārstāvniecībai Rīgā, izmantojamās teritorijas platums līdz 1,5 m, garums līdz 10m.
3. Objekta dizainiskajam un tehniskajam risinājumam ir jāveido asociācijas ar Liepāju, liepājniekiem.
4. Objektam ir jābūt interaktīvam, jābūt sabiedrības iesaistei, līdzdalībai. Tas nedrīkst būt tikai apskates objekts.
5. Pretendentam ir jāizveido objekta dizainiskais koncepts un pēc tam jāspēj to izveidot tehniski. Jānodrošina objekta uzturēšana, nevainojama funkcionalitāte, nepieciešamības gadījumā nekavējoties jānovērš trūkumi/bojājumi. Veidojot objektu, jārēķinās ar lielu cilvēku interesi un apmeklētību.
6. Objekta izgatavošanā jāizmanto kvalitatīvi un piemēroti materiāli.

Pasūtītāja vajadzībām nodrošināt:

Reizi divās nedēļas vai biežāk, ja nepieciešams, darbu statusa atskaiti par sagatavošanas un plānošanas darbu norisi.

Pasūtītājam pieejamais finansējums līguma izpildei ir EUR 7260,00 (tajā skaitā PVN).