PAKALPOJUMA LĪGUMS 
„Liepājas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla PILNVEIDOŠANAS 1.KĀRTA”
(identifikācijas Nr.LPB 2015/04)
Liepājā
                         2015.gada 7.decembrī
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE”, tās vadītājas Agritas Kulvanovskas personā, kura darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk -  Pasūtītājs, no vienas puses un SIA “ĢEODĒZISTS”, tās valdes locekļa Aigara Ansberga, personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, turpmāk - Izpildītājs, abi kopā turpmāk – Līdzēji, pamatojoties uz Būvvaldes iepirkumu komisijas 2015.gada 30.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18), noslēdz šādu līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumiem nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”, kā arī tehniskajai specifikācijai (pielikumā), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam Piedāvājumam, veic Liepājas pilsētas ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas 1.kārtu (turpmāk tekstā – Darbs).

1.2. Izpildītājs veic Darbu atbilstoši Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
2.LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu, Izpildītājs apņemas:

2.1.1.veikt Darbu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikumā).


2.1.2. atbilstoši Līguma 2.2.punktam veikt Darba rezultātu noformēšanu,

2.1.3. veikt Darbu Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā.
2.2. Darba rezultātu noformēšana:

       2.2.1. Apsekošanas un punktu izbūves, to darba koordinātu noteikšanas atskaitēm iesien žurnālos, lietojot cietsējuma tehniku, 

       2.2.2. Žurnālu veido  papīra formātā un elektroniski -  CD  formātā, katru 2 (divos) eksemplāros,

2.3. Darba izpildes termiņš -  2016.gada 15.maijs;  

2.4. Jebkāda ar Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
3.LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Darba Līgumcena, ieskaitot nodokļus un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR 9650,00 (deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit eiro, 00 centi), un PVN 21% EUR 2026,50 (divi tūkstoši divdesmit seši eiro, 50 centi). 

3.2. Avansa maksājums tiek noteikts 30 % (trīsdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas, kas sastāda EUR 2895,00 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci eiro, 00 centi) un PVN 21% EUR 607,95 (seši simti septiņi eiro, 95 centi), kas tiek apmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izsniegto rēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā no šī rēķina saņemšanas dienas. 
3.3. Pēc Darba izpildes Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.4. Atlikušo Līgumcenu EUR 6755,00 (seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci eiro, 00 centi), un PVN 21% EUR 1418,55 (viens tūkstotis četri simti astoņpadsmit eiro, 55 centi) Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru nokavēto maksājuma dienu. 
4.LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

      4.1. Izpildītāja saistības:
                   4.1.1. Izpildītājs veic Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē,
                   4.1.2. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm,
                   4.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības pakalpojuma sniegšanas laikā,
                  4.1.4. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā.
                 4.1.5. Izpildītājs apņemas Darba rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas,


4.2. Pasūtītāja saistības:
                   4.2.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt par kvalitatīvi un laikā veiktu Darbu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā,
                   4.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Darbu nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju;
            4.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darba kvalitātes kontroles pasākumus un rakstiski pieprasot no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
            4.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā;
            4.5. Ja Izpildītājs neizpilda Darbu Līguma 2.3 punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
            4.6. Gadījumā, kad Izpildītājs nav ievērojis tehnisko specifikāciju, Piedāvājumā un Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Darbu, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta neatbilstību aktu (turpmāk tekstā – Akts), kurā norāda Darba izpildes neatbilstību tehniskajai specifikācijai un/vai Piedāvājumam un/vai Līguma noteikumiem. Akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
             4.7. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš neatbilstības 10 (desmit) dienu laikā no Akta sastādīšanas dienas. Neatbilstību novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts  līgumsods 0.1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru neatbilstības novēršanai izlietoto dienu. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
             4.8. Gadījumā, ja neatbilstību novēršana nav iespējama vai Izpildītājs nevēlas to darīt, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Līguma 3.1. punktā noteikto Līgumcenu.

 4.9. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda  samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
5.IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

       5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
            5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt Līguma 3.1. punktā noteikto Līgumcenu, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu būtiski neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem. Šajā gadījumā Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums. 
6.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA


 Līgums ir tulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un visi no tā izrietošie strīdi risināmi sarunu ceļā, kas tiek attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 15 darba dienu laikā nespēj sarunu ceļā vienoties, strīds tiek izskatīts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
7.NEPĀRVARAMA VARA

       7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā u.c.
             7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.

       7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas ar Līguma pārtraukšanu.
8.CITI NOTEIKUMI
             8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
             8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
            8.3. Līgums sastādīts latviešu valodā ar diviem pielikumiem 2 (divos) vienādos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
Pielikumi: 
1. Tehniskā specifikācija 
2. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma vēstules kopija
9.LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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